CONTRACT DE ANTREPRIZA

cart. : g OT6G privind t ortie; prevedertte
cap. III, Sectiunea I din Hotdrirea nr.394/2016, referitoare la “Achizitia Directd”, Notificarea nr.
.................. si Raportul de atribuire nr. ............... al achizitiei directe:

Cap. L. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul contract se incheie intre:

S.C. APA TARNAVEI MARI S.A., cu sediul social in Medias, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 9,
jud. Sibiu, tel: 0269/841425, fax : 0269/845677, inregistratd la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr.
J32/1846/07.12.2006, CUI RO 19502679,avand urmatorul cont : RO43RNCB0231070372030001, deschis
la BCR Medias reprezentatd legal prin Director General, D1. Munteanu Ioan, in calitate de BENEFICIAR.

si

S.C.ueevevrienee S.R.L. cu'sediul social 1nn .......... , Str ........ Jinregistrati la ............. ,xsub 11 A erery CUI
RO .. avand urmdtorul cont: .............. deschis la banca: .............. , reprezentatd prin Director
General, ............ in calitate de ANTREPRENOR si Executant principal

Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului il constituie executia urmitoarei lucrdri: “Execufie retea subterana pentru
servicii de telecomunicatii - Refacerea traseului de fibra optica situata intre localitatile Medias - Agnita-
Arpasu - Carta”.

Executia acestor obiective se va realiza conform prevederilor si descrierilor cuprinse in Caietul de sarcini
emis de citre Beneficiar si a Listei de cantitati de lucrdri / Lista cu tronsoane si total valoare , parte
integrantd din prezentul contract.

Cap. III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul se incheie pe perioada necesara finalizarii lucrarii de refacere a retelei de fibra optica,
avand o perioadd de executie de 60 de zile, de la data emiterii ordinului de incepere.

Termenul de finalizare a fiecarui tronson poate fi influentat de conditiile meteorologice.

Beneficiarul va transmite o comanda pentru fiecare tronson (tronson insemnand sapatura continud intre 2
camerete). - ’ : . o

Art.3.2. Termenul de finalizare a lucrarilor va fi influentat de emiterea comenzilor din partea beneficiarului
pentru fiecare tronson in parte.

Art.3.3. Pentru fiecare tronson finalizat se va intocmi un proces verbal de interventie, in care se va
mentiona natura interventiei, echipamente folosite si durata acesteia, acesta urmand sa fie semnat de
executant si de beneficiar si Inginer.

Art.3.4. Pirtile pot conveni prelungirea prezentului contract, prin incheierea unui act aditional.

Art.3.5. Nu sunt calificate intdrzieri si supuse penalitdtilor de intarziere situatiile care determind
suspendarea /prelungirea perioadei de executie/finalizare, situatii datorate unor imprejurari independente de
vointa Antreprenorului (conditii meteo nefavorabile, sistdri ale lucrarilor din ordinul autoritatilor publice
competente, etc.).
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Cap. IV. PRETUL SI CONDITIILE DE PLATA A LUCRARILOR

Art.4.1. Valoarea contractului este de : ....ceersennn.. fird T.V.A. si este compusd din urmétoarele subvalori:
4.1.2. Pentru refacerea unui tronson de 200m , valoare unitard este de ............... , la care se adauga
T.V.A.
4.1.3. Pentru refacerea unui tronson de 400m, valoarea unitard este de .............. , la care se adauga
T\ A

4.1.4. Pentru refacerea celor 9 tronsoane, conform cerintelor caietului de sarcini cit ¢i Listei cu
tronsoane si total valoare, acceptatd de ciitre Beneficiar, valoarea pe interventii de urgentd/interventii
normale este urmadtoarea :

- (total interventii de urgenta - 2400 m = ........c..cce. ,fara T.V.A.)
- (total interventii normale 1200m=.....ccceennennn ,fara T.V.A))

Art.4.2. In cazul zonelor unde sunt necesar a se realiza subtraversari (cai ferate, drum natlonal) preturile
unitare pentru aceste lucrdri, ct si alte servicii adiacente sunt urmatoarele : -

-Subtraversare drum national, cale ferata — ................. /ml
-Intocmire proiect CF ........... /proiect
-Intocmire proiect DN ........... /proiect

Art.4.3. In cazul, in care in etapa de executie a contractului, vor exista renuntdri la anumite tronsoane, care
vor duce la diminuarea valorii contractului, acestea vor trebui constatate si justificate printr-o notd de
renuntare. Aceasti Notd de renuntare, va fi emisd in situatii de exceptie, temeinic justificate si va fi

transmisd insotiti de o notificire a pirtii care o inainteazi, intr-un termen rezonabil de max. 10 zile.

Efectele pe care le va produce vor face obiectul incheierii unui act aditional de diminuare a valorii
contractului.

Art.4.4. In cazul 1n care vor exista lucriri suplimentare, ce depisesc cantititile din ofertd, acestea vor face
obiectul unei negocieri cu Beneficiarul.

Art.4.5. Valoarea finali va fi stabiliti in urma masuritorilor efectuate in teren, conform real executat.
Masuritorile vor fi executate de citre Antreprenor impreund cu reprezentantul Beneficiarului si vor fi
confirmate de cdtre acesta.

Art.4.6. Factura referitoare serviciilor efectuate de Antreprenor va fi emisa cétre Beneficiar la finalizarea
fiecarui tronson finalizat intre 2 camerete iar plata se va face in lei, la cursul BNR din ziua facturii, in
termen de 14 zile de la data emiterii acesteia, din contul Beneficiarului, in contul indicat de citre
Antreprenor.

Cap. V. CONDITII GENERALE DE INCEPERE A LUCRARILOR

Art.5.1. Lucririle vor fi executate de citre Antreprenor pe baza prevederilor si descrierilor cuprinse in
Caietul de sarcini cat si a Listei de cantititi de lucriiri / Lista cu tronsoane §i total valoare.

Art.5.2. Inainte de inceperea lucririlor, se va face predarea de amplasament.

CAP.VI. CONDITII GENERALE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR
Art.6.1 In zona santierului este interzisi:

e depozitarea materialelor, altele decét cele care vor fi puse in operd in ziua respectiva.

e Organizarea de depozite ad-hoc pentru echipamente tehnologice sau materiale in diverse zone, in

afara celor autorizate

Art.6.2 Se recomandi, in limita posibilititilor tehnologice, sd nu se lase transee deschise pe timpul noptii.
in caz contrar, se vor lua misuri speciale de imprejmuire cu garduri $i panouri demontabile si semnalizare
cu sisteme luminoase de avertizare.
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Art.6.3 Antreprenorul are obligatia intretinerii si semnalizirii corespunzitoare a lucririlor nefinalizate,
fiind rdspunzitor de orice incident sau accident produs in zona santierului datoritd intretinerii sau
semnalizdrii necorespunzitoare a lucririlor.

Art.6.4 In cazul, in care in timpul derulirii lucririlor, din culpa Antreprenorului, se produc daune
constructiilor, imobilelor riverane sau participantiilor la trafic, Antreprenorul este obligat si remedieze
aceste situatii prin surse proprii sau apeland la Polita de Asigurare. Dacd accidentul produs este de
competenta Politiei Rutiere, aceasta va lua masurile legale care se impun.

Cap.VII OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Art.8.1 Antreprenorul are obligatia sa masoare si sa identifice defectiunile aparute pe firele fibrei optice de
pe fiecare din cele 9 tronsoane si sa intervina, daca e cazul sa se schimbe echipamente sau s sudeze in
punctele de jonctiune.

Art.8.2 Antreprenorul are obligatia de a achizitiona materialele necesare, de a executa si de a finaliza
lucrdrile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanti cu
obligatiile asumate prin contract.

Art.8.3.1 Antreprenorul are obligatia de a asigura forta de munca, de a supraveghea lucririle, buna gestiune
a materialelor, echipamentelor si a tuturor celorlalte obiecte.

Art.8.3.2. Antreprenorul are obligatia ca in cazul semnaldrii unui defect/eroare de fabricatie la produse , si
notifice Furnizorul asupra existentei acestora, in termen de 24 de ore, in vederea inlocuirii sau remedierii
acestora, in timp util.

Art.8.4. Pe parcursul executiei lucririlor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia:

a) de a lua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezentd pe santier este autorizat in
starea de ordine necesard, pentru evitarea oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultat din poluare,
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

Art.8.5. Antreprenorul are obligatia s testeze in fata Beneficiarului functionalitatea tronsonului. La finalul
interventei Antreprenorul va completa in 2 exemplare procesul verbal de interventie pe care sa-1 semneze
atat executantul cat si un reprezentant al beneficiarului, la care sa ataseze ulterior documentele cu datele
masuratorilor .

Art.8.6. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Antreprenorul are obligatia, in
misura permis3 de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor,

sau

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cdilor publice sau private care deservesc
proprietétile aflate in posesia Beneficiarului sau a oricirei alte persoane.

Art.8.7. Antreprenorul are obligatia de a detine orice instrument de asigurare a unui eventual risc, (ex.
politd de asigurare) prin care se pot remedia diversele situatii exceptionale care pot sd apard pe parcursul
deruldrii contractului $i nu numai.

Cap. IX. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Art.9.1. La inceperea lucririlor Beneficiarul are obligatia de a obtine toate autorizatiile $i avizele necesare
in vederea executiei lucrdrilor.

Art.9.2. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie Antreprenorului amplasamentul lucrdrii liber de
orice sarcini si s asigure conditiile pentru interventie astfel incat aceasta sa poata fi facuta operativ.

Art.9.3. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie Antreprenorului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate.

Art.9.4. Sa asigure respectarea stricta a instructiunilor si sugestiilor facute de reprezentantul executantului in
legatura cu echipamentele ofertate.

Art.9.5. Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate Antreprenorului, precum si de dispozitiile i livrarile sale.
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Cap. X INTARZIEREA SI SISTAREA LUCRARILOR

Art.10. in cazul in care:

a) volumul sau natura lucrérilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

¢) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd Antreprenorului si nu a survenit prin incilcarea
contractului de cdtre acesta il indreptdtesc pe Antreprenor si solicite prelungirea termenului de executie a
lucrdrilor sau a oricarei pérti din acestea.

Primconsuttare; partite vor stabitidecomumracord:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care Antreprenorul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, in cazul in care acestea sunt juste, care se vor adiuga la pretul
contractului, cheltuieli suplimentare rezultate din dispozitiile de santier, agreate de comun acord de citre
pdrtile contractante.

Cap.XI. GARANTIA LUCRARII / GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI /
(PND) ‘

Art.11.1. Antreprenorul are obligatia constituirii unei garantii de buni executie, in cuantum de 10 % din
valoarea real executatd/facturata.

Art.11.2. Garantia de buna executie se constituie fie prin retinerea din suma datorati pentru luna in care s-a
emis factura, care este emisd la finalizarea fiecarui tronson finalizat intre doud camerete, dupa deschiderea
unui cont de disponibil sau prin depunerea unui instrument de garantare, in cuantumul solicitat de
Beneficar.

Art.11.3. Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeazi:

a) 50% din valoarea garantiei de buna executie retinuta in cel mult, 14 zile de la data indeplinirii de catre
contractant a obligatiilor asumate prin prezentul Contract i semnarea Procesului Verbal de Receptie a
lucrdrilor aferente ultimului tronson realizar, daca Achizitorul nu a ridicat pand la acea datd pretentii asupra
ei;

b) restul de 50% din valoarea garantiei de buna executie la 6 luni de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor pentru ultimul tronson.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita incetarea lucrarilor si a contractului-in orice moment pe
parcursul derularii lucrarilor. Toate lucrarile — tronsoanele executate pana in acel moment se vor plati
Antrteprenorul, iar acesta nu va revendica nicio plata pentru lucrarile ramase de executat.

In cazul in care Antreprenorul opteazi pentru constituirea garantiei de bund executie prin retineri successive
care se vor opera de citre Beneficiar, Antreprenorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la
dispozitia Beneficiarului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul urmeaza si alimenteze acest
cont prin retinerile succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pand la concurenta sumei
stabilite drept garantie de bund executie.

Art.11.4. Beneficiarul are dreptul oricAnd pe parcursul deruldrii contractului de a emite pretentii asupra
garantiei de buni executie, in limita prejudiciului creat, daci Antreprenorul nu Isi executd, executd cu
intirziere sau executi necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buni executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizind totodata obligatiile care nu au fost respectate.

Art.11.5.Garantia de buni executie este aferentd Perioadei de Notificare a Defectelor (PND), care are un
termen de 6 luni, de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la terminarea ultimului tronson executat.

In perioada de garantie, Antreprenorul are obligatia in urma dispozitiei date de Beneficiar de a executa toate
lucririle de remediere a viciilor si a altor defecte a cdror cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale.
Perioada de remediere a defectelor curge de la data ludrii la cunostinta potrivit termenului stabilit de
Beneficiar in functie de natura lucririlor necesar a fi executate dar nu mai putin de 10 zile.

Art.11.6. in cazul, in care Antreprenorul nu executd lucririle previzute la art. 2, Beneficiarul este
indreptitit s angajeze si si pliteasca alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrdri
vor fi recuperate de citre Beneficiar de la Antreprenor prin executarea garantiei de bund executie,
constituitd de citre acesta.
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Art.11.7. La finalizarea executiei acestei lucriri, pirtile convin fncheierea unor procese verbale de receptie
finala.

Art.11.8. Termenul de garantie pentru lucririle executate este de 6 luni de la data finalizarii lucrarii.
Art.11.9. Tn cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina Antreprenorului, lucririle fiind executate de
citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

Art.11.10. In perioada de garantie Antreprenorul are obligatia:

=i urmadispozitier date—de Beneficiar, de-aexecutatoatetucriritedeTeparatii-si-defectetea—ciror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale;

- de a executa toate activititile previzute anterior, pe cheltuiala proprie, in cazul, in care ele sunt necesare ca
urmare a:

a) unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de cdtre executant a oricareia dintre obhgatule explicite sau implicite care ii
revin in baza contractulul

Cap. XII RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.12.1 Dacd Antreprenorul nu-si indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract, Beneficiarul are
dreptul de a reduce suma de platd prin aplicarea unei penalititi de 0,04% din valoarea contractului pentru
fiecare zi de intirziere, pana la predarea finald a lucrarii.

Art.12.2 Pentru neplata la termen a obligatiilor financiare dupd cum au fost stipulate la Art. 4.6,
Antreprenorul are dreptul de a percepe penalitati de intarziere , in cuantum de 0,04 % din suma datorati.
Art.12.3 Nerespectarea cit $i executarea necorespunzitoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract de
citre una dintre pdrti, in mod culpabil si repetat, di dreptul paml lezate de a considera contractul de drept
reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

Cap. XIILINCETAREA CONTRACTULUI

Art.13. Prezentul contract inceteaza in urmétoarele cazuri :

a) partile convin de comun acord incetarea contractului ;

b) expirarea duratei contractului;

c¢) denuntarea unilaterald a contractului cu prealabila notificare in termen de 10 zile lucritoare;

d) reziliere datoritd neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a obligatiilor contractuale de citre una din
parti;

e) in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragere a autorizatiei de functionare a unuia din contractanti,
caz in care contractul va fi considerat nul, partile insd fiind tinute pentru a recupera datoriile uneia cétre
alta, datorii rezultate pand la momentul interventiei cauzei de disparitie.

Cap. XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art.14. Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional. : ‘

Cap. XV. FORTA MAJORA / CAZ FORTUIT

Art.15.1 Forta majori este constatatd de o autoritate competentd si se demonstreaza prin prezentarea unor
certificate de atestare eliberate de Camerele de Comert si Industrie din Romaénia.

Forta majord si cazul fortuit exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd. Niciuna dintre pdrtile contractante nu
rispunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzitor - total sau partial - a
oricirei obligatii care 1i revine in baza prezentului contract, dacd neexecutarea san executarea
necorespunzitoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majord sau de caz fortuit, asa cum este
definitd de lege.

Art.15.2 Indeplinirea contractului va fi suspendatd In perioada de actiune a fortei majore si a cazului fortuit,
dar firi a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.
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Art.15.3 Partea contractantii care invoci forta majord si cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, in termen de 2 zile de la producerea acesteia si si ia orice misuri care i
stau la dispozitie in vederea limitirii consecintelor.

Art.15.4 Dacid forta majord si cazul fortuit actioneazi sau se estimeazi ci va actiona o perioadi mai mare
de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pérti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fird ca vreuna din parti s poati pretinde celeilalte daune-interese.

— Cap- XVE SOEUTIONAREA EITIGHEOR

Art.16.1 Antreprenorul si Beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

Art.16.2 Dacd, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, Antreprenorul si Beneficiarul nu reusesc si
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuali, fiecare parte se poate adresa instantelor judecitoresti de
la domiciliul Beneficarului, competente in materie, potrivit legii.

CAP. XVII. ALTE PREVEDERI SPECIALE

Art.17.Pértile contractante se angajeazi si respecte reglementirile legale romane in vigoare si sd se
conformeze prevederilor:

Legii nr. 211/2011, cu modificdrile ulterioare, privind regimul deseurilor;

~
- Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivi a deseurilor;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Roméniei;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase, cu completirile ulterioare; ’ '
- Legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale;
- Ordinului ministrului mediului $i gospodaririi apelor ar. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic
privind incinerarea deseurilor;
- Ordonantei de Urgentd nr.195 / 2005 - privind protectia mediului, aprobati cu modificiri si completiri
prin Legea nr.265/2006, cu modificérile si completérile ulterioare;
- Ordonantei de Urgentd nr. 68/2007-privind rdspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobati de Legea nr. 19/2008 cu modificérile si completdrile ulterioare;
- Legii 107 / 1996 — legea apelor, cu modificérile si completirile ulterioare;
- Legii nr 319 /2006 — a Securititii si Sanatatii in Munca, cu modificérile si completirile ulterioare;
- Hotérarii de Guvern nr. 1425 / 2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitdtii si sdndtdtii In muncd nr. 319/2006, modificatd de H.G. 955/08.09.2010 si H.G.
767/19.10.2016;
—_

- Legii 307 / 2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificirile si completirile ulterioare;

- Legii 481 / 2004 privind protectia civild, cu modificirile si completérile ulterioare;

- Cerintele standardelor de referintd si a documentelor Sistemelor de Management Integrate in vigoare;

- La aparitia unor situatii care pot provoca accidente de muncd, imbolndviri profesionale, incidente
periculoase, poludri potentiale ale mediului inconjurator atit prestatorul cét si beneficiarul sunt obligati si se
avertizeze reciproc (respectiv si fie Instiintati reprezentantii acestora si tot personalul aflat in zond) pentru
inliturarea cauzelor care au condus la aceasta situatie si a lua in comun madsurile necesare pentru prevenirea
unor evenimente.

- Conform cerintelor art. 94 din OUG 195/2005 privind protectia mediului, atit reprezentantii
Beneficiarului cat si ai Prestatorului sunt obligati ca in cazul in care, din culpa uneia din parti s-a produs un
accident de mediu, sd anunte autoritdtile pentru protectia mediului sau, dupd caz, celelelte autoritati
competente, protrivit legii, despre orice situatii accidentale care pun in pericol mediul si sd actioneze pentru
refacerea acestuia.

- Orice accident de munca produs in timpul efectudrii operatiilor, suferit de reprezentantii Antreprenorului
sau ai Beneficiarului in care sunt implicate ambele parti, va fi cercetat In conformitate cu prevederile Legii
319/2006, H.G. nr. 1425/2006 si a H.G. nr. 955/2010 si H.G. nr.767/19.10.2016.
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Cap. XVIII COMUNICARI

Art.18.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisa in scris.

Art.18.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii ct si in momentul primirii.
Art.18.3 Comunicirile intre pirti se pot face si prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmdrii in scris a primirii comunicarii.

Partite auintetes sa-inchereazr " ;prezentut—contract—frdoud exemptare;titeumut-pentru
fiecare parte.

BENEFICIAR, ANTREPRENOR,
S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. : S.C.vrinrnnnnnn S.R.L.
Director General, MUNTEANU Io:fin Director General, ......ccceeune

Director Economic, FAGARASAN 'Gabriela
Oficiul Juridic, STAFIE Monica

Compartiment Achizitii Publice, PRISCA Raluca
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