
CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr. . .J

Având In vedere prevederile ai~1taHi *~dhrLegea 99/20 16 privind Achizitiile -sectoitle~r~deit~
cap. III, Sectiunea I din Hotárftrea nr.394/2016, referitoare Ia “Achizitia Direct??’, Notificarea
nr / ~i Raportul de atribuire nr / al achizitiei directe

Cap. I. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul contract se Incheie Intre:
S.C. APA TARNAVEI MART S.A., cu sediul social in Media~, Alcea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19,
jud. Sibiu, tel: 0269/841425, fax : 0269/845677, InregistratA la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr.
J32/1846/07.12.2006, CUT RO 19502679,avftnd urmàtorul cont : RO43RNCBO23 1070372030001, deschis
Ia BCR Medias reprezentatà legal prin Director General, Dl. Munteanu loan, In calitate de BENEFICIAR.

SI

S.C S.R.L., cu sediul social In bc jud Inregistratà Ia
Oficiul Registrului Comerçului sub nr , CUI reprezentatA legal prin

, Dl In calitate de ANTREPRENOR

Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUT
Art. 2. Obiectul contractului 11 constituie executia urmAtoarei lucràri: “Lncrdri de remediere si consolidare
pentru punerea In siguranfà a constracfiilor In zona clàdirilorpavilion tehuologic ~ci bazin de retenjie ape
pluviale din cadrul Staj’iei de Epurare a bc. Agnita, fad. Sibiu”.

Cap. III. BURATA CONTRACTUI1UI
Art. 3.1. Durata contractului (termenul de executie) este de 12 zile de la data semnàrii acestuia de càtre
pár~ile contractante
Termenul de executie al lucràrilor va curge de la data emiteril ordinului de Incepere al lucràrilor, contractul
se considerà Indeplinit In momentul In care A.ntreprenorul a finalizat obieçtivele, care an fàcut obiectul
Incheierii prezentului contract.
Nu sunt calificate Intftrzieri ~i supuse penalitàçilor de Intarziere situatiile care determinà prelungirea
perioadei de finalizare datorate unor Imprejurari independente de vointa Executantului (conditii meteo
nefavorabile, sistàri ale lucrarilor din ordinul autoritatilor publice competente, etc.).
Art. 3.2. PArtile pot conveni prelungirea prezentului contract, prin Incheierea unui act aditional.

Cap. IV. PRETUL SI CONDITTTLE BE PLATA A LUCRARILOR
Art.4.1.Valoarea contractului este de~

Art.4.2. Situatiile de lucràri se vor Intocmi la finalizarea lucrarii de càtre Antreprenor ~i vor fi aprobate de
càtre Beneficiar In termen de 5 zile de la primirea acestora. Dupà aprobarea situaçiei de lucràri, Antreprenorul
va emite factura de platà. Plata facturilor emise In baza situatiibor de lucr~ri dupá cum au fost mençionate
anterior se va efectua de càtre Beneficiar In termen de 30 zile de Ia primirea facturilor, In contul indicat
de ciltre Antreprenor.

Cap. V. CON]MTII GENERALE DE INCEPERE A LUCRARILOR
Art.5.1. Lucràrile vor fi executate de càtre Antreprenor conform cerintebor Beneficiarului.
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Art.5.2. ?nainte de Inceperea lucràrilor, se va face predarea de amplasarnent. Durata de execuçie a
contractului Incepe sà curgà de Ia data predärii amplasamentului de càtre Beneficiarul Iucrärii,
Antreprenorului ~i emiterii ordinului de Incepere al lucrãrilor.

Cap.VI. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL
Art.6.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau once alte vestigii on obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasarnentul IucrArii sunt considerate, In relatiile dintre pàrti, ca fund proprietatea absolutà
wBeneficiarului. -~______ -

Art.6.2 Antreprenorul are ob1iga~ia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sài sau oricare
alte persoane sà flu Indepàrteze sau sA nu deterioreze obiectele de valoare sau once alte vestigii on obiecte de
interes arheologic, iar imediat dupa descopenirea ~i Inainte de Indepàrtarea br, de a in~tiinta Beneficiarul
despre aceastà descopenire ~i de a mndeplini dispozitiile primite de Ia Beneficiar privind IndepArtarea acestora.
DacA din cauza unor astfel de dispoziçii Antrerenorul suferA Intârzieni ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, pAr~i1e von stabili:
a) once prelungire a duratei de execu~ie Ia care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adàuga Ia pre~u1 contractului.
Art.6.3 Beneficiarul are ob1iga~ia ca, de Indatà ce a luat cuno~tintä despre descopenirea obiectelor prevàzute,
de a Instiinta In acest sens organele de po1i~ie ~i comisia monumentelor istorice.

Cap.Vll OBLTGATIILE ANTREPRENORULUI
Art.7.1 Antreprenorul are obliga;ia de a executa ~i de a finaliza lucràrile, precum ~i de a remedia viciile
ascunse, cu atentia ~i promptitudinea cuvenite, In concordan{A cu obligaçiile asumate pnin contract.
Art.7.2 Antreprenorul are ob1iga~ia de a supraveghea lucrärile, de a asigura forta de muncA, buna gestiune a
materialelor, echipamentelor si a tuturor celorlalte obiecte, fie de naturä provizorie, fie definitive cerute de
~i pentru contract.
Art.7.3. Pe parcursul executiei lucràrilor ~i al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obliga;ia:
a) de a lua toate másurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a c~ror prezençä pe ~antier este autorizatà In
starea de ordine necesarà, pentru evitarea oricàrui pericol pentru respectivele persoane;

- b) de a lua toate màsurile fezonabil necesare pentru a ptoteja mediul pe ~i in afara santierului ~i pentru a
evita once pagubà sau neajuns provocat persoanelor, proprietà~i1or publice sau altora, rezultat din poluare,
zgomot sau alçi factoni genera~i de metodele sale de lucru.
Art.7.4. Antreprenorul este responsabil pentru menlinerea in buná stare a lucrànilor, de la data priminii
ordinului de Incejkre a Iucràrii panä la data seninarii procesului-verbal de redep~ie a acesteia.
Art.7.5. Pe parcursul executiei 1ucr~ri1or ~i al remedienii viciilor ascunse Antreprenorul are obliga~ia, In
mäsura permisà de respectarea prevedenilog contractului, de a nu stânjeni, inutil sau In mod abuziv:

J a) confortul niveranilor,
sau
b) cäile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumuribor ~i a cAilor publice sau private care deservesc
proprietaçile aflate In posesia Beneficiarului sau a oricàrei alte persoane.

Cap. Vifi. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Art.8.1. Beneficiarul are ob1iga~ia de a pune Ia dispozitie Antreprenorului amplasamentul lucràrii liber de
once sarcinà;
Art.8.2. Beneficiarul are ob1iga~ia de a examina ~i de a màsura lucràrile care devin ascunse In cel mult 5 zile
de Ia notificarea Antreprenonului.
Art.8.3. Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii
furnizate Antreprenorului, pnecum ~i de dispozitille ~i IivrArile sale.

Cap. IX INTARZIEREA SI SISTAREA LUCRARILOR
Art.9J In cazul In care:
a) volumul sau natura lucrànilor neprevazute; sau
b) conditjile climatenice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de Intârziere care nu se datoreazA Antreprenorului ~i nu a survenit prin Incàlcarea
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contractului de càtre acesta 11 Indreptätesc pe Antreprenor sà solicite prelungirea terrnenului de executie a
lucrärilor sau a oricarei pärti din acestea. Prin consultare, pii4ile vor stabili de comun acord:
(i) once prelungire a duratei de executie Ia care Antreprenorul are dreptul;
(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, In cazul In care acestea sunt juste, care se vor adàuga Ia pretul
contractului, cheltuieli suplimentare rezultate din dispozi~ii1e de ~antier, agreate de comun acord de càtre
pàrtile contractante.

~Cap;XTGA1tkNTIA LUCRARII
Art.1O.1. La finalizarea executiei acestei lucrári, pàr~i1e convin Incheierea unor procese verbale de recep~ie
finalä.
Art.1O.2. Termenul de garan~ie pentru lucràrile executate este de 12 luni de Ia data finalizarii lucrarii.
Art.1O.3. In cazul In care apar defec;iuni, care s-au produs ca urmare a executàrii neconforme san a utilizärii
unor materiale neconforme, costul remedierilor va fi evaluat ~i suportat de cAtre Antreprenor.
Art.1O.4. In perioada de garan~ie Antreprenorul are ob1iga~ia:
- In urma dispozi~iei date de Beneficiar, de a executa toate lucrArile de repara~ii ~i defectele a càror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale;
- de a executa toate activitàtile prev~zute anterior, pe cheltuiala proprie, in cazul In care ele sunt necesare ca
urmare a:

~ a) unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau
b) neg1ijen~ei sau nelndeplinirii de cAtre executant a oricareia dintre obligaçiile explicite sau implicite care ii
revin In baza contractului.

Cap. XI RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.11.1 Dacà Antreprenorul nu-~i Indepline~te obligaçiile asumate prin prezentul contract, In special facem
referire la neexecutare In termenul indicat de 30 zile, Beneficiarul are dreptul de a reduce suma de platà prin
aplicarea unei penalità~i de 0,04% din valoarea contractului pentru fiecare zi de Intârziere, pâná la predarea
finalä a lucrärii.
Art.11.2 Pentru neplata Ia termena obligaçiilor financiare, Antfeprenorul are dreptul de a perëepe penalitati
de Intârziere , In cuantum de 0,04 % din suma datoratA.
Art.11.3 Nerespectarea cat ~i executarea necorespunzAtoare a obliga;iilor asumate prin prezentul contract de
càtre una dintre pAr~i, In mod culpabil ~i repetat, dà dreptul pártii lezate de a considera contractul de drept
reziliat ~i de a pretinde plata de daune-interese.

Cap; XII.1NCETAREA CONTRACTULUI
J Art.12j. Prezentul contract InceteazA In urmàtoarele cazuri

a) pArtile convin de comun acord Incetarea contractului;
b) expirarea duratei contractului;
c) denuntarea unilateralà a contractului cu prealabila notificare In termen de 10 zile lucràtoare;
d) reziliere datorità nelndeplinirii sau Indeplinirii defectuoase a obliga;iilor contractuale de càtre una din
pAr~i;
e) In caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragere a autorizatiei de funcçionare a unuia din contractan~i, caz
In care contractul va fi considerat nul, párçile Insä fund tinute pentru a recupera datoriile uneia càtre alta,
datorii rezultate pânà la momentul interven;iei cauzei de dispariçie.

Cap. XIII. MODIFICAREA CONTRACTULUT
Art.13. Pàrtile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional.

Cap. XIV. FORTA MAJORA I CAZ FORTUIT
Art.14.1 Forta majorA este constatatfl de o autoritate competentä ~i se demonstreazä prin prezentarea unor
certificate de atestare eliberate de Camerele de Comert si Industrie din România.
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Forta majorA ~i cazul fortuit exonereazà par~i1c contractante de Indeplinirea ob1iga~ii1or asurnate prin
prezentul contract, pe toatà perioada In care aceasta acçioneazá. Nici una dintre pàrtile contractante nu
ràspunde de neexecutarea Ia termen sau/~i de executarea In mod necorespunzàtor - total sau parçial - a orcàrei
ob1iga~ii care Ii revine In baza prezentului contract, dacä neexecutarea San executarea necorespunzátoare a
obliga;iei respective a fost cauzatã de forta majorà sau de caz fortuit, a~a cum este definità de lege.
Art.14.2 Indeplinirea contractului va fi suspendatà In perioada de actiune a fortei majore ~i a cazului fortuit,
dar färä a prejudicia drepturile ce ii se cuveneau partilor pânä Ia aparitia acesteia.
Art;14;3Partezrcrn-itractan-ta--care invocà forta majorà ~i cazuitoHuitarrah1±gathrde~a notifica celeilalte
pArti, imediat 5i In mod complet, In termen de 2 zile de Ia producerea acesteia ~i sä ia once mAsuri care Ii
stau Ia dispozitie In vederea limitärii consecintelor.
Art.14.4 Dacà for~a majorà ~i cazul fortuit actioneazà sau se estirneazà cä va actiona o perioadà mai mare de
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sA notifice celeilalte pàr~i Incetarea de pun drept a prezentului
contract, fàrà ca vreuna din pär~i sà poatA pretinde celeilalte daune-interese.

Cap. XV. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art.15.1 Antreprenorul ~i Beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilä, prin
tratative directe, once nelntelegere sau disputà care se poate ivi Intre ci In cadrul sau in legaturà cu
Indeplinirea contractului.
Art.15.2 Dacà, dupà 15 zile de la Inceperea acestor tratative, Antreprenorul ~i Beneficiarul nu reu~esc sà
rezolve In mod amiabil o divergençA contractualà, fiecare pane se poate adresa instançelor judecAtore~ti de
Ia domiciliul Beneficarului, competente In materie, potrivit legii.

CAP. XVI. ALTE PREVEDERI SPECIALE
Art.16.1 P~rti1e contractante se angajeazà sà respecte reglementàrile legale române In vigoare ~i sà
conformeze prevederilor:
- Legii nr. 211/2011, cu modificArile ulterioare, privind regimul de~euri1or;
- Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivA a de~euri1or;
- H.G. nr. 106 1/2008 privind transportul de~euri1or periculoase ~i nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunif de~euriIor ~i pentru aprobarea listei cuprinzând de~euri1e;

inclusiv de~euriIe periculoase, cu completárile ulterioare;
- Legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale;
- Ordinului ministrului mediului ~i gospodàririi apelor nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic

privind inbinerarea de~euri1or;
- Ordonantei de Urgen{A nr.195 / 2005 - privind protectia mediului, aprobatà cu modificàri 5i completàri

prin Legea nr.265/2006, cu modificàrile ~i comp1et~ri1e ulterioare;
- Ordonantei de Urgen~à nr. 68/2007-privind räspunderea de mediu CU referire Ia prevenirea ~i repararea

prejudiciului asupra mediului, aprobatà de Legea nr. 19/2008 cu modificArile ~i completàrile ulterioare;
- Legii 107 / 1996— legea apelor, cu modificàrile ~i completàrile ulterioare;
- Legii nr 319 / 2006 — a Securitàçii ~i SánAtà~ii In Muncà, cu modific&ile 5i completArile ulterioare;
- Hotàrftrii de Guvern nr. 1425 / 2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legii securitàtii ~i sànàtàtii In muncà nr. 319/2006, modificatà de H.G. 955/08.09.2010 si H.G.
767/19.10.20 16;
- Legii 307 / 2006 privind apàrarea Impotriva incendiilor, cu modificàrile ~i complet~riIe ulterioare;
- Legii 481 / 2004 privind protectia civilà, cu modificilrile ~i completàrile ulterioare;
- Cerinçele standardelor de referinçA 5i a documentelor Sistemelor de Management Integrate In vigoare;
- La apari~ia unor situaçii care pot provoca accidente de muncà, Imbolnäviri profesionale, incidente

periculoase, poluAri potenjiale ale mediului Inconjurator atât prestatorul cat 5i beneficiarul sunt ob1iga~i sà se
avertizeze reciproc (respectiv sà fie In~tiintati reprezentantii acestora 5i tot personalul aflat in zonà) pentru
InlAturarea cauzelor care au condus Ia aceastA situatie ~i a lua in conmn rnäsurile necesare pentru prevcnirea
unor evenimente.
- Conform cerintelor art. 94 din OUG 195/2005 privind protec~ia mediului, atât reprezentançii Beneficiarului

cat ~i ai Prestatorului sunt ob1iga~i ca In cazul In care, din culpa uneia din pàrti s-a produs un accident de
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mediu, sa anun~e autoritAtile pentru protec~ia mediului sau, dupà caz, celelelte autoritàti competente, protrivit
legii, despre once situatii accidentale care pun in pericol mediul si sà actioneze pentru refacerea acestuia.
- Once accident de rnuncà produs In timpul efectuàrii operatiilor, sufenit de repnezentançii Antreprenorului

sau ai Beneficiarului In care sunt implicate ambele pàrçi, va fi cencetat In conformitate cu prevedenile Legii
319/2006, H.G. nr. 1425/2006 si a H.G. nr. 955/2010 ~i H.G. nr.767/19.10.2016.

Cap. XVII COMUNICARI
Art.17.l Once comuntcare-Inti-e-pàrti, eferitoare Ia Indeplinirea prezentului coiitract~trebuies~tie-transrnisä
In scris.
Art.17.2 Orce document scris trebuie Inregistrat atât In momentul transmitenii cat ~i In momentul pniminii.
Art.17.3 Comunicàrile Intre pàr~i se pot face ~i prin telefon, telegramà, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmànii In scris a priminii comunic~nii.

Pàr~ile au Inteles sà Incheie azi , prezentul contract In douà exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

BENEFICIAR, ANTREPRENOR,

S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. S.C S.R.L

Director General, MUNTEANU loan

Director Economic, FAGARASAN Gabriela

Oficiul Juridic, STAFIE Monica - -

Compartiment Achizitii Publice, PRISCA Raluca
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