“Executle retea subterana pentru servicii de telecomumcatu
Refacerea traseului de fibra optica situata intre
localitatile Medias - Agnita- Arpasu — Carta”



MEMORIU TEHNIC

Fap 1 Date generale

l.Denumirea obiectului de investitii: “Execufie retea subterana pentru servicii de
telecomunicafii - Refacerea traseului de fibra optica situata intre localitatile Medias - Agnita-
Arpasu - Carta”

2. Amplasament: Agnita — Vard — Chirpar — Sasaus — Barghis — Noul Roman — Statie
Epurare Carta — Balastiera Carta — Cartisoara - Arpasel

Cap.2 Necesitatea si oportunitatglaa investitiei ‘ !

Avand in vedere Raportul de expertiza emis si Inregistrat la Beneficiar sub nr}
119/U1P/23.08.2017 si mésurile recomandate este imperios necesar achizitionarea unor lucrari de
refacere fibra opticd avariati, care a fost introdusi pe traseul conductei de aductiune de la Statia de
tratare Arpasu la rezervorul Agnita.

Cap.3 Solutia adoptata si descrierea lucrarii.

Zona propusa pentru realizarea infrastructurii de telecomunicatii ce va gazdui reteaua de
cabluri si fibra optica acopera urmatoarele puncte Agnita — Vard — Chirpar — Sasaus — Barghis — Noul
Roman - Statie Epurare Carta — Balastiera Carta — cartisoara - Arpasel

Prin proiect a fost adoptata solutia de construire a unei canalizatii care sa reprezinte suport
pentru reteaua de fibra optica.

Ca tema de proiectare au fost stabilite urmatoarele principii de realizare infrastructura:

Pentru infrastructura realizata

- vor exista tronsoane de fibra optica pe distante de 200m sau 400m .

- vor exista racorduri capetele acestor tronsoane in camerete, unde fibra optica se va suda in

“enclosure.

In realizarea acestei infrastructuri subterane un alt obiectiv este si acela de minimizarea
costurilor de realizare retea alegandu-se acele trasee care sa fie realizate cu efort financiar minim si
buget de timp mic.

La alegerea solutiilor s-au respectat normativele in vigoare privind realizarea instalatiilor
subterane.

Lungimea totala estimata a mfrastructum este de 3600m din care lungimea preconizata
a fi executata in regim de urgenta este de 2400m, iar restul de 1200 m se vor realiza in regim
normal. La aceste cantitati se vor adauga optional in functie de necesitatiile constatate in teren
urmiitoarele lucrari si servicii: Subtraversare drum national/cale ferata, Intocmire proiect CF/
DN. Aceste lucrari / servicii se vor oferta suplimentar.

Cap.4 Lucrari de canalizatie.

Canalizatia a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, pentru ingropare
monotub si folosire banda de avertizare retea ingropata pentru eventuale interventii neprevazute ale
altor lucrari in aceeasi zona

Adancimea de ingropare este de 1 m, sub adancimea de inghet. Latimea santului este de
maxim 0,45m. '

La distante nu mai mari de 400 m (200m si 400m) in linie dreapta la schimbari de directie sau
intersectii s-au prevazut camerete.

Strapungerea camerelor de tragere existente se va face cu utilaje corespunzatoare, care sa nu
afecteze structura de rezistenta a camerei. Dupa strapungere se va reface camera de tragere.

Intersectiile si paralelismele cu alte instalatii subterane vor fi tratate conform STAS-urilor in
vigoare, iar acolo unde este cazul se va cere asistenta tehnica.
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Cap 5. Standarde si normative de executie

In timpul executiei lucrarii constructorul are obligatia respectarii recomandarilor enumerate
mai jos:

- trasare sant, instalare parapeti de sustinere, decapare sol, spargeri sol,

- instalarea panourilor de delimitare si avertizare a lucrarilor pe tot timpul executiei.
- dep()?itarm sl transportul Qur‘p]nqu]ui rezultat in urma sapaturii de asa maniera incat sa nu

provoace blocari de trafic, deteriorari ale mediului, incalcari ale proprietatilor private si orice alte
Inconveniente.

- transportul manual si manipularea (incarcare, descarcare) al materialelor, nisipului si
surplusului de pamant sa nu provoace blocari de trafic, deteriorari ale mediului, incalcari ale
proprietatilor private si orice alte inconveniente.

- instalarea monotubului in sant, cu suflare fibra optica prin tub

- amplasarea si fixarea cameretelor la locul dinainte stabilit pentru fiecare tronson

- astuparea santului se va face cu respectarea planurilor de profil al santului, detaliu regasit in
planurile anexa.

- finisarea caminelor de tragere se va realiza in conformitate cu detaliile de executie, la un
nivel de calitate agreat de beneficiar.

- strapungerea camerelor de tragere existente in vederea tragerii cablului se va face cu utilaje
corespunzatoare care sa nu afecteze structura de rezistenta a camerei. Dupa strapungere se va proceda
la refacerea camerei de tragere pentru a se inscrie in conditiile de calitate impuse de normative si
beneficiar. : ‘ : : : :

- in final, camerele de tragere vor fi finisate si curatite corespunzator pentru a crea conditii
normale de lucru la tragerea si jonctionarea fibrei optice.

- se vor face poze la inceperea si finalizarea fiecarui tronson intre 2 camerete.

Cap 6. Conditiile de receptie

Acolo unde se constata abateri de la cele expuse anterior, constructorul are obligatia sa
remedieze intr-un timp stabilit de comun acord toate neajunsurile pentru a putea aduce lucrarea la
standardele de calitate impuse de beneficiar.

Constructorul va preda la terminarea lucrarilor documentatia completa a traseului finalizat,
care sa contina poze si date ale masuratorilor.

Cap.7 Reglementari de securitate si sanatate in munca

Respectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca pe toata perioada executiei
lucrarilor prezinta o obligatie a carei indeplinire revine in exclusivitate Antreprenorului, in functie de
echipamentele si tehnologiile adoptate.

- Instructiuni proprii intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, specifice fiecarui loc
de munca/post de lucru( ex. LP. pentru utilizarea echipamentelor actionate electric, I.P.impotriva
pericolului de electrocutare, I.P. manipulare si transport mase, L.P. privind lucrul la inaltime, LP.
privind transportul, depozitarea si utilizarea oxigenului si acetilenei, LP. privind distributia apei, etc.)

Pe intreaga durati de derulare a lucririlor de constructii, executantul va lua toate mdsurile de
sanatate si securitate a muncii necesare evitdrii oricdrui accident de muncd, in functie de situatia
concretd din teren.

La executarea lucridrilor seful de echipd va lua mdsuri pentru evitarea accidentelor cu
respectarea prevederilor din Legea nr. 319/2006 a securitdtii $i sdndtaii in munca.

Personalul salariat care beneficiazi de echipament si de dispozitive individuale deprotectie
trebuie instruit asupra caracteristicilor si modului de utilizare a acestora, si leprezinte la verficdrile
periodice previzute si sd solicite inlocuirea sau completarea lor candnu mai asigurd functia de
protectie.

Inainte de inceperea lucririlor se va verifica dacd s-au luat toate mdsurile tehnice si
organizatorice previzute in Instructiunile proprii de securitate si sdnatate in muncd.
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Cap.8 Masuri de protectie si aparare impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta

La executia lucrdrilor se vor respecta cu strictete toate masurile privind apararea impotriva
incendiilor, organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta, activitati de
prevenire si protectie in situatii de urgenta elaborate in cadrul societatii, activitati proprii privind
acordarea primului ajutor la locul accidentulni

ATENTIUNE: In cazurile in care in activitatea de executie a operatiunilor care nu sunt
acoperite de normele existente, conducdtorul subunitatii are obligatia sa elaboreze norme locale,
corelate cu cele specific proceselor tehnologice ce se desfasoara in zonele de lucru, astfel incat toate
operatiunile sa decurgd in deplina securitate a muncii. Dupd redactare, normele locale respective vor
fi aprobate de conducitorul unitatii de constructii montaj dupd care se va face obligatoriu instruirea
personalului muncitor. Se vor respecta si toate prevederile din normativul paza si siguranta impotriva
incendiilor (PSI) precum si cele din prescriptiile tehnice pentru executarea lucrarilor de constructii-
montaj, a caror nerespectare ar putea conduce la accidente de muncasi/sau imbolnaviri profesionale.

Cap.9 Implicatii asupra mediului inconjurator

Poluarea acusticd produsd este 1n limitele admise.

Dupi terminarea lucrdrilor, materialele si sculele folosite se adund si se transportd la sediul
firmei constructoare, respectind conditiile autorizatiei de constructie. La alegerea traseelor si
amplasamentelor- instalatiilor s-au respectat distantele fatd de obiectivele si gospoddriilé supra si
subterane si alte obiective de interes public.

Lucriérile de sapatura afecteaza doar partial solul si subsolul. Pdmantul din profilul superior
in grosime de 50 cm se va refolosi ca strat fertil si nu se va amesteca cu restul pamantului. La
finalizarea lucrdrilor se va realiza nivelarea si tasarea solului. Materialele necesare realizdrii lucrdrii
se vor depozita in locuri marcate, dupd terminarea lucrdrii, zonele ocupate se vor elibera. Accesul
utilajelor in zond. se va face pe drumurile de. acces din zond. Lucrdrile proiectate nu au impact
semnificativ asupra mediului.

Materialele rezultate din demontdri se vor transporta, prin grija beneficiarului, la locurile
stabilite de detindtorul retelei.

Anexe:
- Anexa 1 — Lista cu tronsoanele
- Anexa 2 — Lista cu cantitatile de lucrari

Intocmit,
Compartiment IT

i

Pagina 4/5



